涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务招标文件

涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务
招标文件
招标编号：涧西政采招标(2022)0011号 
招 标 人：洛阳西苑国有资本投资有限公司 
招标代理：河南宏信工程管理有限公司
日    期：二○二二年一月 
特别提示
1、投标文件制作 
1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，进入【交易服务】-【下载中心】-【操作手册】下载“新点投标文件制作软件”。
1.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。 
1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 
1.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。 
1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应。 
2、投标文件的提交 
2.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。 
2.2 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。
3、招标文件的澄清、修改 
3.1招标文件的澄清、修改将在洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 
3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 
4、开标 
4.1招标人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带未加密电子投标文件（U盘）和企业 CA 锁参加开标。
4.2开标前，代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。
4.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。 
4.4如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。
4.5开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。 
4.6未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料，没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。
4.7为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。
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第一章  招标公告
一、招标条件
河南宏信工程管理有限公司受洛阳西苑国有资本投资有限公司的委托，就涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务进行国内公开招标，现欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。
二、项目概况与招标范围
1.项目名称：涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务
2.招标编号：涧西政采招标(2022)0011号 

3.资金来源及招标控制价：企业自筹,费率不得高于该项目工程结算价的1.168%；

4.项目规模：涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目总建设用地面积90614.59㎡(136.1亩），规划总建筑面积共计338912.04平方米，其中地上建筑面积253003.10㎡，地下建筑面积85908.94 ㎡。配套有社区服务用房、物业管理用房等。总投资共计约10.03亿元。其中：
A地块位于芳华路与嵩山路交叉口西北角，建设用地面积62274.36㎡(93.5亩），容积率2.67，规划建筑面积213081.16平方米，其中地上建筑面积166034.46㎡，地下建筑面积47046.70㎡。总投资约6.08亿元。
B地块位于芳华路与嵩山路交叉口东北角，建设用地面积28340.23㎡(42.6亩），容积率3.07，规划建筑面积125830.88平方米，其中地上建筑面积86968.64㎡，地下建筑面积38862.24 ㎡。总投资约3.95亿元。
5.标段划分：本项目共一个标段；
6.招标范围：包括但不限于建设规模内的以下内容：
项目管理
1、组织策划：组织结构设计、组织职能分工、组织工作流程、全过程咨询管理规划编写。
2、协助报批报建及项目验收：协助工程放样复验、质量安全监督办理、施工许可证申报、环境保护审查、预防性卫生审查、消防审查、人防审查、绿化审查、交通审查、市容、 环卫审查、节能审查、抗震审查、防雷审查、供电申请、电信申请、燃气申请、供水申请、排水申请、交通开口申请。参与项目规划验收、环保设施竣工验收、消防设施竣工验收、人防设施竣工验收、防雷设施竣工验收。
3、合同管理：策划项目合同总体结构、拟定合同文件、合同谈判、合同签署、合同交底、合同跟踪、合同变更、合同争议与解决、合同终止与评级。
4、进度管理：项目控制性进度计划、项目指导性进度计划、项目实施性进度计划、承包单位进度计划审核、进度计划分解、进度计划跟踪及纠偏、判断进度偏差影响，调整和优化项目总控计划。
5、质量管理：项目质量管理责任体系建设、组织完成施工场地条件准备工作、组织进行场地（包括坐标、高程、临电、临水、毗邻建筑物和地下管道）、组织召开第一次工地会议、督促施工单位建立质量控制体系，并跟踪执行情况、审核施工组织设计等文件，参与重大技术方案评审、开展对重点工序、关键环节的质量检查、工程质量验收管理、工程质量事故管理、工程质量政府监督管理。
6、安全与环境管理内容：安全与环境管理责任体系、施工过程安全及环境管理、安全应急预案编制、安全事故管理与处理、安全及环境政府监督管理。
7、竣工收尾管理内容：各专业工程验收、项目联动试运转、竣工预验收、竣工验收、签订缺陷责任期协议、协助办理竣工移交、协助竣工决算、协助竣工备案、协助档案移交、配合审计、缺陷责任期管理、项目总结及后评价、固定资产办理。
造价咨询
1、招标阶段：施工图预算编制、施工单位合同造价条款拟定、招标控制价及投标报价合理性分析。
2、施工过程阶段：合同造价条款履行管理、设计多方案、 施工多方案造价测算、投资分析及风险管控管理、计量支付及工程量审核、设计变更、签证、 索赔、暂列金额、暂估价的审查及处理、竣工结算及决算管理和审核、资金阶段使用计划、项目动态造价分析，配合完成竣工结算的评审，对工程的最终结算价款进行审定。
设计咨询
1、施工阶段：组织设计交底及图纸会审，进行施工现场的技术协调和界面管理、进行工程材料设备选型和技术管理、审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题、根据施工需求组织或实施设计优化工作、组织关键施工部位的设计验收管理。包含地质勘察、施工图审查以及与市政配套的高压配电、热力、燃气、给水等设计咨询服务。
2、竣工验收阶段：组织项目竣工验收、要求设计单位对设计文件进行整理、归档和移交。
项目采购管理
1、开展招标策划工作、合同条款策划、落实招标釆购条件、技术规格书编制、进行市场调查、组织编制或审核招标采购计划、组织潜在投标单位的考察管理、组织编制招标采购前期准备文件、监督和管理招标采购实施过程、协助合同谈判和签订工作、采购资料归档、甲供材料设备采购、指定分包单位采购、其他采购。包含市政配套的高压配电、热力、燃气、给水等采购管理、咨询服务。
7.服务期：合同签订之日起至工程最终审计完成止。
8.服务质量：符合国家现行规范标准。
三、投标人资格要求
1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 
2.投标人项目拟派总负责人资格要求:拟派项目总负责人须具有国家一级注册造价工程师，执业资格证书必须在投标单位注册，并具有工程或工程经济类专业高级职称。（项目负责人须为本单位在职正式员工，须提供有效的劳动合同及2020 年 6 月 1 日以来不少于 12 个月的社会保险缴纳证明）。
3.投标人项目拟派专业团队负责人资格要求：
（1）拟派项目造价团队负责人：具有国家一级注册造价工程师资格，并具有工程或工程经济类专业高级职称；
（2）拟派项目管理团队负责人：具有一级建造师资格（建筑工程专业）或注册监理工程师资格，并具有建筑工程专业高级职称；
（3）投标人拟派项目采购团队负责人：具有设备专业或工程专业高级职称。
4.投标人拟派项目总负责人、全过程工程咨询服务机构各专业团队负责人及被授权委托人：须提供本单位劳动合同及岗位授权书（须在投标文件中附原件扫描件）。
5.投标人须提供自2021年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料：主要是指投标人有效期内的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据或完税证明，缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 
6.投标人财务状况良好，须提供2020年度的审计报告(包含负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注，即三表一注)（公司成立不足1年的需提供自公司成立以来的任意一个月财务报告）。
7.投标人根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。
8.本次招标项目采取资格后审，资格审查具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
9.本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
1、本次招标文件在网上获取，请登录洛阳市公共资源交易中心网站

（www.lyggzyjy.cn），点击“交易登录”进入“洛阳市电子招投标交易平台”进行用户注册，并办理 CA 数字证书。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程 —主体注册 CA 办理。

2、办理数字证书后，请于 2022 年1月21 日至 2022 年1 月27 日 24:00，登录 洛阳市公共资源交易中心网站，点击“交易登录”，选择“证书Key”方式登录，免费 下载招标文件。如投多个标段，则应就所投每个标段分别下载获取。联合体投标的，由 联合体牵头人完成招标文件下载。

3、获取招标文件后，请到洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—下载中心栏目 下载并安装最新版本投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。 
五、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年2月11日9时30分(北京时间)。 
2.投标文件接收地点及开标地点为涧西区公共资源交易中心开标二室。 
3、投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录洛阳市公共资源交易中心网站，将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置，上传成功 后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在 投标截止时 间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4、本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder），点击右上方【不见面开标大厅】 按钮进入，在线 准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密 超时的 将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册- 《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

5、除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未 送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。  
 六、发布的公告媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布。
七、联系方式
招标人：洛阳西苑国有资本投资有限公司 
地  址：洛阳市涧西区周山路70号
联系人：王女士

电  话：0379-64823687 
招标代理机构：河南宏信工程管理有限公司
地    址： 郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际新城三区1号楼1418
联 系 人：王女士
电    话：18039961333
                               2022年1月20日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：洛阳西苑国有资本投资有限公司 
地  址：洛阳市涧西区周山路70号
联系人： 王女士

电  话： 0379-64823687

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：河南宏信工程管理有限公司
地    址：郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际新城三区1号楼1418
联 系 人：王女士

电    话：18039961333

	1.1.4
	项目名称
	涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务

	1.1.5
	建设地点
	洛阳市

	1.1.6
	资金来源及招标
控制价
	 企业自筹,费率不得高于该项目工程结算价的1.168%

	1.1.7
	政府采购政策
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100% 

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括但不限于建设规模内的以下内容：
项目管理
1、组织策划：组织结构设计、组织职能分工、组织工作流程、全过程咨询管理规划编写。
2、协助报批报建及项目验收：协助工程放样复验、质量安全监督办理、施工许可证申报、环境保护审查、预防性卫生审查、消防审查、人防审查、绿化审查、交通审查、市容、 环卫审查、节能审查、抗震审查、防雷审查、供电申请、电信申请、燃气申请、供水申请、排水申请、交通开口申请。参与项目规划验收、环保设施竣工验收、消防设施竣工验收、人防设施竣工验收、防雷设施竣工验收。
3、合同管理：策划项目合同总体结构、拟定合同文件、合同谈判、合同签署、合同交底、合同跟踪、合同变更、合同争议与解决、合同终止与评级。
4、进度管理：项目控制性进度计划、项目指导性进度计划、项目实施性进度计划、承包单位进度计划审核、进度计划分解、进度计划跟踪及纠偏、判断进度偏差影响，调整和优化项目总控计划。
5、质量管理：项目质量管理责任体系建设、组织完成施工场地条件准备工作、组织进行场地（包括坐标、高程、临电、临水、毗邻建筑物和地下管道）、组织召开第一次工地会议、督促施工单位建立质量控制体系，并跟踪执行情况、审核施工组织设计等文件，参与重大技术方案评审、开展对重点工序、关键环节的质量检查、工程质量验收管理、工程质量事故管理、工程质量政府监督管理。
6、安全与环境管理内容：安全与环境管理责任体系、施工过程安全及环境管理、安全应急预案编制、安全事故管理与处理、安全及环境政府监督管理。
7、竣工收尾管理内容：各专业工程验收、项目联动试运转、竣工预验收、竣工验收、签订缺陷责任期协议、协助办理竣工移交、协助竣工决算、协助竣工备案、协助档案移交、配合审计、缺陷责任期管理、项目总结及后评价、固定资产办理。
造价咨询
1、招标阶段：施工图预算编制、施工单位合同造价条款拟定、招标控制价及投标报价合理性分析。
2、施工过程阶段：合同造价条款履行管理、设计多方案、 施工多方案造价测算、投资分析及风险管控管理、计量支付及工程量审核、设计变更、签证、 索赔、暂列金额、暂估价的审查及处理、竣工结算及决算管理和审核、资金阶段使用计划、项目动态造价分析，配合完成竣工结算的评审，对工程的最终结算价款进行审定。
设计咨询
1、施工阶段：组织设计交底及图纸会审，进行施工现场的技术协调和界面管理、进行工程材料设备选型和技术管理、审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题、根据施工需求组织或实施设计优化工作、组织关键施工部位的设计验收管理。包含地质勘察、施工图审查以及与市政配套的高压配电、热力、燃气、给水等设计咨询服务。
2、竣工验收阶段：组织项目竣工验收、要求设计单位对设计文件进行整理、归档和移交。
项目采购管理
1、开展招标策划工作、合同条款策划、落实招标釆购条件、技术规格书编制、进行市场调查、组织编制或审核招标采购计划、组织潜在投标单位的考察管理、组织编制招标采购前期准备文件、监督和管理招标采购实施过程、协助合同谈判和签订工作、采购资料归档、甲供材料设备采购、指定分包单位采购、其他采购。包含市政配套的高压配电、热力、燃气、给水等采购管理、咨询服务。

	1.3.2
	服务期限
	合同签订之日起至工程最终审计完成止。

	1.3.3
	服务质量
	符合国家现行规范标准；

	1.3.4
	标段划分
	共一个标段

	1.4.1
	投标人资质条件、  能力和信誉
	1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 
2.投标人项目拟派总负责人资格要求:拟派项目总负责人须具有国家一级注册造价工程师，执业资格证书必须在投标单位注册，并具有工程或工程经济类专业高级职称。（项目负责人须为本单位在职正式员工，须提供有效的劳动合同及2020 年 6 月 1 日以来不少于 12 个月的社会保险缴纳证明）。
3.投标人项目拟派专业团队负责人资格要求：
（1）拟派项目造价团队负责人：具有国家一级注册造价工程师资格，并具有工程或工程经济类专业高级职称；
（2）拟派项目管理团队负责人：具有一级建造师资格（建筑工程专业）或注册监理工程师资格，并具有建筑工程专业高级职称；
（3）投标人拟派项目采购团队负责人：具有设备专业或工程专业高级职称。
4.投标人拟派项目总负责人、全过程工程咨询服务机构各专业团队负责人及被授权委托人：须提供本单位劳动合同及岗位授权书（须在投标文件中附原件扫描件）。
5.投标人须提供自2021年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料：主要是指投标人有效期内的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据或完税证明，缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 
6.投标人财务状况良好，须提供2020年度的审计报告(包含负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注，即三表一注)（公司成立不足1年的需提供自公司成立以来的任意一个月财务报告）。
7.投标人根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。
8.本次招标项目采取资格后审，资格审查具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
9.本次招标不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人可自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的  截止时间
	提交投标文件截止时间 10 日前 

	1.10.3
	招标人书面澄清    的时间
	提交投标文件截止时间 15日前 

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的    其他材料
	澄清、修改、补充文件，答疑纪要等文件。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人须在投标截止时间15天前 

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年2月16日9时30分(北京时间)

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金

	3.5.2
	近年财务状况的    年份要求
	2020年度

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年01月01日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.2
	投标文件签字或盖章要求
	所有要求投标人加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子印章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA密匙盖电子印章，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中。

	4.1.1
	封套上的密封和标记
	/

	4.1.2
	签字或盖章要求
	投标人使用“新点投标文件制作软件”在制作电子投标文件时，应按相应要求进行电子签章；投标文件格式中要求签名的地方，签名可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。
投标人所盖的公章必须是投标人的行政章，招标人不接收加盖其它印章。（如：合同专用章、投标专用章、有序号的章等印章）的有关文件。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）电子交易平台

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://t.cn/A6huPROa），在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会：5人，其中招标人代表1人，评标专家4人。
评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	履约保证金
	不收取履约保证金

	10.2
	费用支付
	招标代理服务费由中标单位支付，按国家规定标准（原发改价格[2011]534 号文规定的标准）收取。

	10.3
	招标文件售价
	0元

	10.4
	付款方式
	1）项目主体结构封顶上报甲方审核后支付合同额总价款的30%；2）待施工完成竣工验收支付至合同额总价款的65%；3）结算审核后支付至合同总价款的85%； 4）竣工结算审计后依据财政审定金额付清余款。

	10.5
	其他要求
	合同由招标人和中标人签订。合同签订后，中标人必须按要求派投标时所报的项目总负责人、全过程工程咨询服务机构各专业团队负责人。在工程实施期间不经招标人允许不得更换，否则业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

	10.6
	其他
	提醒：
1.投标人只需在洛阳市公共资源交易中心网站凭CA数字证书进行网上下载招标文件及澄清答疑、招标控制价等文件。
2.各投标人应在投标截止时间前每日关注洛阳市公共资源交易中心电子平台是否刊登本项目招标文件澄清、修改及招标控制价文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件、修改及招标控制价文件而带来的风险，招标人不承担任何责任。
3.因交易系统保密性，投标截止时间前领取文件名单无法查看，投标截止时间后，开标现场公布投标人交易系统领取文件名单，经核实没有按规定在系统领取文件的投标人，其投标无效，已递交的投标文件退还给投标人。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的预算金额：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本次招标的服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 标段划分：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）财务要求：见投标人须知前附表；
（6）信誉要求：见投标人须知前附表；
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的监理人；
（3）为本标段的代建人； 
（4）为本标段提供招标代理服务的； 
（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的； 
（9）被暂停或取消投标资格的； 
（10）财产被接管或冻结的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（本项目不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 投标人应实地了解本项目的现场情况及政府的相关规定，如土方运输、施工安排、物料供应等各种相关信息，并承担因未详细了解情况而产生的相关责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子形式将提出的问题上传交易中心系统内，并电话告知代理机构，以便招标人和招标代理机构进行统一解答。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本工程禁止分包。
1.12 偏离（本项目不允许）
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款；
（5）发包人要求服务清单； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以通过洛阳市公共资源交易系统电子平台修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）资格审查资料
（5）项目管理机构
（6）项目服务方案
（7）其他材料
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.2 投标和支付所使用的货币：投标人填报的报价均以人民币为计价依据，合同实施时也以人民币支付。
3.2.3 投标人只能提交一个报价（总价），招标人不接受任何选择性的报价（总价）。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
具体要求详见须知前附表
3.5 资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
    3.5.2“近年财务状况”应附经审计的财务审计报告，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “2017年01月01日以来完成的类似业绩情况表”应附合同等证明资料，具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的制作
3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。
3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。
3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。
3.7.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记  
  /
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖单位公章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布投标截止；
（2）宣布开标纪律；
（3）宣布招标人、监督人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价（总价）等内容，并记录在案；
（7）开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（总价）

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照 

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	专业团队负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	依法缴纳税收和社会保障资金
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	审计报告
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	信用网站查询
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	2.1.3

	响应性评审标准
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 款规定

	
	
	服务质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 款规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 款规定

	
	
	招标控制价
	投标价格不得超过招标控制价，否则按照无效投标处理

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：25分
全过程服务管理方案：35分
综合标评分参数：30分
服务承诺：6分
综合评价：4分

	条款号
	条款内容
	评分标准

	2.2.4(1)
投标报价（25分）
	评标基准价计算方式：
评标基准价=A*50%+B*50%，其中： 

（1）A=招标人最高投标限价； 

（2）B=所有有效投标人评标报价的算术平均值； 

当有效投标总报价多于五家（含五家）时，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标总报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标总报价的算术平均值作为评标基准值。 

	
	投标报价计算方法：投标人的投标报价等于评标基准值的得25分；高于评标基准值，每高1%在25分基础上扣1分,扣完为止；低于评标基准值者，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。

	2.2.4(2)
全过程服务管理方案(35分)
	1.工作方法（6分）
根据本次招标范围，拟开展服务的思路、工作方法科学合理，有全流程服务的整体思路和工作方法详细措施，根据人员分配、工作制度、奖惩措施横向比较打分，好的得4-6分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。
2.工作流程（6分）
拟派的项目组人员配备，最优配置，搭配合理，分工明确，岗位清晰，有详细的内部管理制度，工作流程明晰高效，横向比较打分，好的得4-6分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。
3.实施要点（6分）
对项目有针对性的了解，熟悉工作的难点、要点，有针对性措施，实施要点明了列举准确，横向比较打分，好的得4-6分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。
 4.安全、质量、工期控制措施（6分）
针对本项目质量、工期要求，制定出实现质量、工期目标的具体保证措施，并根据工作内容、重点和难点，并在人员设置、设备配置保证性基础上进行分析在人员配备，设备配置等方面制定出相应的处理方法，横向比较打分，好的得4-6分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。
5.风险预测与防范（6分）
有针对性的措施预防工作中可能出现的风险、减低成本、提高工作效率、质量的建议和措施可行性，横向比较打分，好的得4-6分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。
6.服务承诺、合理化建议（5分）
后续服务承诺、违约责任方案，以及结合本项目实际情况，提出的合理化建议，横向比较打分，好的得4-5分，一般的得3-4分，差的得1-3分，缺项不得分。

	2.2.4(3)               综合标评分参数（30分）
	企业业绩及项目负责人业绩（9分）
	2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承接过总投资8亿元以上全过程工程咨询或项目监管咨询一体化项目业绩的，每有一项得 3 分，最多得 9 分。

（提供中标公示查询网页、中标通知书、合同协议书证明的扫描件，总投资金额须在证明材料中显示）



	
	人员配备（13分）
	1.拟配项目人员具备注册造价工程师资格的不少于 10 人，每多配备一名注册造价工程师的，加 2分，最多加 4 分。其中具有高级技术职称的，每有1人得 1 分，最多得3 分。此项最多得7分。
2.拟派现场驻场人员具备一级注册结构工程师的，每有1人得 2 分，此项最多得 2 分。
3.拟配项目人员具备注册监理工程师和一级建造师资格并同时具备高级工程师，每有1人得 1 分，最多得 4分。
注：以上人员必须为本单位人员，须提供劳动合同及 2020 年 6 月 1 日以来不少于6 个月的社会保险缴纳证明。提供相应证明资料扫描件，否则不得分。

	
	企业荣誉 （6 分）
	1、投标人2017年1月1日以来入选过省级及以上行政主管部门确定重点培育建筑类全过程工程咨询服务企业的得3分。

2、投标人 2018年 1 月 1 日以来获得省级及以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”企业荣誉的得 3 分；
以证书或红头文件颁发时间为准，提供证书或红头文件的扫描件



	
	信用评价（2 分）
	投标人信用等级评为 AAA 级的得 2 分，没有不得分。
注：信用等级以企业信用等级证书为准且在投标文件中提供扫描件及网络查询截图，要求如下：
企业信用等级查询需要提供在中国招标投标协会网站（http://xypj.ctba.org.cn/）上查询截图。

	2.2.4(4)      服务承诺（6分）
	后续服务承诺及措施情况  （2分）
	根据对项目的合理衔接、及时有效配合招标人等服务承诺情况、项目服务过程及后续工作的服务承诺及措施情况综合打分；在0-2分范围内酌情打分。

	
	到现场实际勘察承诺 （2分）
	承诺依据工程进度要到现场实际勘查；对现场实际情况进行汇总，根据现场实际情况进行各项工作安排的服务承诺；在0-2分范围内酌情打分。

	
	其他合理化建议及优惠服务承诺    （2分）
	其他合理化建议及优惠服务承诺；在0-2分范围内酌情打分。

	2.2.4（5）      综合评价（4分）
	综合评价 （4分）
	由评委个人根据投标人的投标情况综合评价打分 1-4分。

	备注：
1.以上若有缺项该项得0分。
2.投标人综合得分=投标报价得分+全过程服务管理方案得分+综合标评分参数得分+服务承诺得分+综合评价
3.投标人的最终得分：评标委员会各评委对各评分因素评分汇总后，取算术平均值，作为该投标人的最终得分。
4.计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后3位，最终得分取至小数点后2位。


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人按国家有关规定确定。
2.评审标准
2.1评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)投标报价：见评标办法前附表；
(2)综合标评分参数：见评标办法前附表；
(3)全过程服务管理方案：见评标办法前附表；
(4)服务承诺：见评标办法前附表；
(5)综合评价:见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3评分标准：见评标办法前附表；
(1)投标报价评分标准：见评标办法前附表；
(2)全过程服务管理方案评分标准：见评标办法前附表；
(3)综合标评分参数评分标准：见评标办法前附表；
(4)服务承诺评分标准：见评标办法前附表。
(5)综合评价评分标准：见评标办法前附表；
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）投标文件不按规定签字盖章的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标人的投标报价低于成本价的；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的；

（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同投标人的投标文件及其它材料等相互混装的；

（9）不同投标人的投标文件的错漏之处非正常一致的；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子或其他成员存在相同人员的；

（11）不同投标人的施工组织设计方案雷同的；

（12）投标人之间事先约定中标者或相互约定抬高或者压低投标报价的；

（13）属于同一法人组织、集团公司等组织成员的投标人, 在投标中采取协同行动的；

（14）提供虚假材料或不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的；
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评分
3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评分因素和分值对投标报价（总价）计算出得分A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评分因素和分值对过程跟踪审计咨询服务方案计算出得分B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评分因素和分值对综合标评分计算出得分C；
（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评分因素和分值对服务承诺计算出得分D；
(5）按本章第 2.2.4（5）目规定的评分因素和分值对综合标评分计算出得分E；
3.2.2评分分值计算过程保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.43.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价（总价），使得其投标报价（总价）可能低于其个别成本的，投标人应作出投标报价组成的书面说明，并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价（总价）竞标，其投标作废标处理。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
 合同主要条款及格式
可参照GF-2015-0212版建设工程造价咨询合同（示范文本）
发包人要求服务清单 
	项目管理工作内容

	序号
	工作内容
（一级）
	分序
	工作内容
（二级）
	工作内容
（三级）
	工作界定

	
	
	
	
	
	承担
	管理
	协助

	一
	项目管理
	1
	项目管理组织策划
	组织结构设计
	√
	
	

	
	
	2
	
	组织职能分工
	√
	
	

	
	
	3
	
	组织工作流程
	√
	
	

	
	
	4
	
	全过程咨询管理规划编写
	√
	
	

	二
	
	5
	
	工程放样复验
	
	√
	

	
	
	6
	
	质量安全监督办理
	
	
	√

	
	
	7
	
	施工许可证申报
	
	
	√

	
	
	8
	
	环境保护审查
	
	
	√

	
	
	9
	
	预防性卫生审查
	
	
	√

	
	
	10
	
	消防审查
	
	
	√

	
	
	11
	
	人防审查
	
	
	√

	
	
	12
	
	绿化审查
	
	
	√

	
	
	13
	
	交通审查
	
	
	√

	
	
	14
	
	市容、 环卫审查
	
	
	√

	
	
	15
	
	节能审查
	
	
	√

	
	
	16
	
	抗震审查
	
	
	√

	
	
	17
	
	防雷审查
	
	
	√

	
	
	18
	
	供电申请
	
	
	√

	
	
	19
	
	电信申请
	
	
	√

	
	
	20
	
	燃气申请
	
	
	√

	
	
	21
	
	供水申请
	
	
	√

	
	
	22
	
	排水申请
	
	
	√

	
	
	23
	
	交通开口申请
	
	
	√

	
	
	24
	
	项目规划验收
	
	√
	

	
	
	25
	
	环保设施竣工验收
	
	√
	

	
	
	26
	
	消防设施竣工验收
	
	√
	

	
	
	27
	
	人防设施竣工验收
	
	√
	

	
	
	28
	
	防雷设施竣工验收
	
	√
	

	三
	
	29
	合同管理内容
	策划项目合同总体结构
	
	
	√

	
	
	30
	
	拟定合同文件
	
	
	√

	
	
	31
	
	合同谈判
	
	
	√

	
	
	32
	
	合同签署
	
	
	√

	
	
	33
	
	合同交底
	
	
	√

	
	
	34
	
	合同跟踪
	
	
	√

	
	
	35
	
	合同变更
	
	
	√

	
	
	36
	
	合同争议与解决
	
	
	√

	
	
	37
	
	合同终止与评级
	
	
	√

	四
	
	38
	进度管理内容
	项目控制性进度计划
	
	√
	

	
	
	39
	
	项目指导性进度计划
	
	√
	

	
	
	40
	
	项目实施性进度计划
	
	√
	

	
	
	41
	
	承包单位进度计划审核
	√
	
	

	
	
	42
	
	进度计划分解
	√
	
	

	
	
	43
	
	进度计划跟踪及纠偏
	√
	
	

	
	
	44
	
	判断进度偏差影响，调整和优化项目总控计划
	√
	
	

	五
	
	45
	质量管理内容
	项目质量管理责任体系建设
	√
	
	

	
	
	46
	
	组织完成施工场地条件准备工作
	√
	
	

	
	
	47
	
	组织进行场地（包括坐标、高程、临电、临水、毗邻建筑物和地下管道）
	√
	
	

	
	
	48
	
	组织召开第一次工地会议
	√
	
	

	
	
	49
	
	督促施工单位建立质量控制体系，并跟踪执行情况
	√
	
	

	
	
	50
	
	审核施工组织设计等文件，参与重大技术方案评审
	√
	
	

	
	
	51
	
	开展对重点工序、关键环节的质量检查
	√
	
	

	
	
	52
	
	工程质量验收管理
	√
	
	

	
	
	53
	
	工程质量事故管理
	√
	
	

	
	
	54
	
	工程质量政府监督管理
	√
	
	

	六
	
	55
	安全与环境管理内容
	安全与环境管理责任体系
	√
	
	

	
	
	56
	
	施工过程安全及环境管理
	√
	
	

	
	
	57
	
	安全应急预案编制
	√
	
	

	
	
	58
	
	安全事故管理与处理
	√
	
	

	
	
	59
	
	安全及环境政府监督管理
	√
	
	

	七
	
	60
	信息管理内容
	信息分类及编码系统
	
	
	√

	
	
	61
	
	信息管理制度与程序
	
	
	√

	
	
	62
	
	信息收集与管理
	
	
	√

	
	
	63
	
	信息整理与移交
	
	
	√

	八
	
	64
	竣工收尾管理内容
	各专业工程验收
	√
	
	

	
	
	65
	
	项目联动试运转
	√
	
	

	
	
	66
	
	竣工预验收
	√
	
	

	
	
	67
	
	竣工验收
	√
	
	

	
	
	68
	
	签订缺陷责任期协议
	√
	
	

	
	
	69
	
	协助办理竣工移交
	√
	
	

	
	
	70
	
	协助竣工决算
	√
	
	

	
	
	71
	
	协助竣工备案
	√
	
	

	
	
	72
	
	协助档案移交
	√
	
	

	
	
	73
	
	配合审计
	√
	
	

	
	
	74
	
	缺陷责任期管理
	√
	
	

	
	
	75
	
	项目总结及后评价
	√
	
	

	
	
	76
	
	固定资产办理
	
	
	√

	九
	造价咨询
	77
	招标阶段
	施工图预算审核
	√
	
	

	
	
	78
	
	施工单位合同造价条款拟定
	
	
	√

	
	
	79
	
	招标控制价及投标报价合理性分析
	
	
	√

	十
	
	80
	施工过程阶段
	合同造价条款履行管理
	√
	
	

	
	
	81
	
	设计多方案、 施工多方案造价测算
	√
	
	

	
	
	82
	
	投资分析及风险管控管理
	√
	
	

	
	
	83
	
	计量支付及工程量审核
	√
	
	

	
	
	84
	
	设计变更、签证、 索赔、暂列金额、暂估价的审查及处理
	√
	
	

	
	
	85
	
	竣工结算及决算管理和审核
	√
	
	

	
	
	86
	
	资金阶段使用计划
	
	√
	

	
	
	87
	
	项目动态造价分析
	
	√
	

	十一
	设计咨询
	88
	施工图设计阶段
	审查施工图并提出设计优化方案
	
	√
	

	
	
	89
	
	组织设计交底和图纸会审
	
	√
	

	十二
	
	90
	施工阶段
	进行施工现场的技术协调和界面管理
	√
	
	

	
	
	91
	
	进行工程材料设备选型和技术管理
	√
	
	

	
	
	92
	
	审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题
	√
	
	

	
	
	93
	
	根据施工需求组织或实施设计优化工作
	√
	
	

	
	
	94
	
	组织关健施工部位的设计验收管理
	√
	
	

	十三
	
	95
	竣工验收阶段
	组织项目竣工验收
	√
	
	

	
	
	96
	
	要求设计单位对设计文件进行整理、归档和已交
	√
	
	

	十四
	项目采购管理
	97
	采购管理内容
	开展招标策划工作
	
	√
	

	
	
	98
	
	合同条款策划
	
	√
	

	
	
	99
	
	落实招标釆购条件
	
	√
	

	
	
	100
	
	技术规格书编制
	
	√
	

	
	
	101
	
	进行市场调查
	
	√
	

	
	
	102
	
	组织编制或审核招标采购计划
	
	√
	

	
	
	103
	
	组织潜在投标单位的考察管理
	
	√
	

	
	
	104
	
	组织编制招标采购前期准备文件
	
	√
	

	
	
	105
	
	监督和管理招标采购实施过程
	
	√
	

	
	
	106
	
	协助合同谈判和签订工作
	
	√
	

	
	
	107
	
	采购资料归档
	
	√
	

	
	
	108
	
	甲供材料设备采购
	
	
	√

	
	
	109
	
	指定分包单位采购
	
	
	√

	
	
	110
	
	其他采购
	
	
	√

	十五
	工程监理
	111
	监理工作内容
	编制项目监理规划和监理实施细则
	
	√
	

	
	
	112
	
	工程质量控制
	
	√
	

	
	
	113
	
	工程投资控制
	
	√
	

	
	
	114
	
	工程进度控制
	
	√
	

	
	
	115
	
	履行安全生产监理法定职责
	
	√
	

	
	
	116
	
	工程合同管理
	
	√
	

	
	
	117
	
	工程信息和风险管理
	
	√
	

	
	
	118
	
	协调参建各方关系
	
	√
	

	
	
	119
	
	工程验收策划，组织单位工程预验收，提出质量评估意见
	
	√
	

	
	
	120
	
	参与专项验收，参与技术验收，参与单位工程验收
	
	√
	

	
	
	121
	
	竣工资料收集与整理
	
	√
	

	
	
	122
	
	工程质量缺陷管理
	
	√
	

	
	合计


 服务清单：包括但不限于编制施工图预算，审核资金使用计划并出具审核意见；审核工程变更、现场签证、工程索赔的合规性，负责工程计量与计价、调整材料价差的审核，审批工程进度款支付；负责项目的合同管理，负责物资与设备市场询价与采购管理；参与工程的全过程进度控制、质量控制、安全管理，参与工程所有阶段性验收，出具验收意见；负责工程竣工结算的审核，并依据政府财政部门的稽核意见对工程竣工结算进行调整，配合工程最终审计完成。 
施工图预算编制、审核及核对：
（1）依据综合规划编制、审核前期工程项目费用，依据图纸、经审批的施工组织设计（或经审批的施工方案）编制、审核施工图预算。
（2）在独立编制施工图预算的基础上，对被审核人上报的施工图预算的工程量、价进行审核、核对，对争议问题提交专业性的建议，主持就争议问题与被审核人进行谈判，直至达成一致。
（3）对施工图预算进行整理、汇总、分析出各类造价指标。
（4）就施工图预算对行政相关主管部门的审核意见进行统一解答、解决。
（5）项目对应各阶段的概算的分解，对比分析。相关工程造价指数统计分析工作。
（6）委托人要求的其他造价咨询相关工作。
2.2.2编制工程量清单、招标控制价：
（1）确定工程量清单、招标控制价的编制原则、编制计划。
（2）依据施工图（招标图）、正常施工组织设计编制工程量清单、招标控制价。
（3）组织工程量清单、招标控制价汇报，根据需要组织外部专家评审并承担相关费用，并配合行政相关主管部门完成审批工作及相关工作；配合清标工作，参与合同谈判。
（4）相关工程造价指数统计分析工作。
（5）项目对应各阶段的概算的分解，对比分析。相关工程造价指数统计分析工作。
（6）委托人要求的其他造价咨询相关工作。
2.2.3实施阶段工程造价控制：
（1）施工阶段，会同委托人制定变更审查管理办法、统一变更口径、审查原则、审查方法，及时给委托人提供有关变更审核有关意见，参加变更审核会议，提出指导意见。
（2）在施工图完成后，根据工程情况，及时编制施工图预算或对施工图进行工程量的核算、对新增项目按照合同原则进行组价，完成合同已标价工程量清单的更新工作，分析各项工程数量、金额的增减情况。
（3）随工程实施进展，审查施工阶段中计量、支付、变更、洽商、索赔是否遵守施工合同的约定；对工程变更方案提出合理化建议；对计量、支付、变更、洽商、索赔等工程量及工程造价进行审核，并协助委托人进行审批。
（4）建立本工程造价管理台帐，维护管理计量支付系统，并进行动态管理，按月度向委托人提交分析报告，报告内容包括但不限于：本期计量、支付、变更、洽商与索赔情况分析、合同执行偏离情况（含原因、现状与处理建议）等。
（5）整理计量、支付、变更、洽商、索赔资料，按照委托人档案管理办法进行归档。
（6）编制、审核工程竣工结算，配合竣工决算及行政相关主管部门审计。
（7）项目全寿命周期各阶段对应的概算的分解，对比分析。相关工程造价指数统计分析工作。
2.2.4竣工结算编制、审核及核对：
（1）编制、审核工程分阶段结算及工程竣工结算文件，及时对合同段范围内所服务工程的施工图纸、设计变更、签证等涉及价款变更的资料进行计算、审核，并进行工程量、综合单价的核算、核定及费用归集，并形成过程成果资料。
（2）制定、调整工程分阶段结算及工程竣工结算审核总体工作计划，对分阶段结算及工程竣工结算审核工作进行动态管理。
（3）负责工程分阶段结算及工程竣工结算过程中信息资料的收集、整理、反馈，保障各方信息共享、交流顺畅。
（4）负责合同范围内的分阶段结算及工程竣工结算审核工作，并与被审核人进行谈判，直至达成一致；协助委托人进行审批；根据需要组织外部专家评审并承担相关费用。
（5）协助委托人做好竣工决算及行政相关主管部门审计配合工作。
（6）项目全寿命周期各阶段对应的概算的分解，对比分析。相关工程造价指数统计分析工作。
（7）委托人要求的其他造价咨询相关工作。
第六章  投标文件格式
（项目名称）招标项目 
 投 标 文 件
投标人：
（单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：
（个人电子章）
     年    月     日 
目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、资格审查资料
五、项目管理机构
六、项目服务方案
七、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
 
                 （招标人名称）：
1、我方已仔细研究了        （项目名称）招标文件的全部内容，综合考虑本项目的范围和要求，愿意以该项目工程结算价的      的投标报价进行报价；服务期限：     、服务质量：        。   
2、我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
2.1本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90日历天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
2.2我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
2.3我方明白并愿意在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2.4我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
2.5如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求；
2.6我们承认最低报价（总价）是中标的重要选择，但不是唯一标准；
2.7我方如果中标，承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；
2.8我方如果中标，承诺按要求向招标代理机构缴纳招标代理服务费；
2.9其他补充说明：                 。
投标人：                     （单位电子章）
法定代表人：         （个人电子章）

   年      月       日
（二）投标函附录
	项目名称
	

	投 标 人
	

	投标报价（该项目工程结算价的   %）
	大写：                          
小写：                          

	服务期限
	

	服务质量
	

	投标有效期
	

	项目负责人
	


投标人：                     （单位电子章）
法定代表人：       （个人电子章）
       年      月       日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：
姓名：
身份证号：                   性别：
年龄：
职务： 
系
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：
（单位电子章）
年
月
日
三、授权委托书
本人
（姓名）系
       （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。
 投标人：              （单位电子章）
 法定代表人：          （个人电子章）
身份证号码：  
 
委托代理人：             （签字）
身份证号码：  

年
月
日
四、资格审查资料（以下内容及表格格式仅供参考）
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围

	

	备注
	


注：附营业执照、资质证书等有关证明文件复印件。
投标人名称：                    （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：         （个人电子章）
     年     月      日
项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	注册资格
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工作业绩

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：                    （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：         （个人电子章）
     年     月      日
（三）近年财务状况表
备注：近年度财务状况表投标人应根据投标人须知第3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）2017年01月01日以来完成的类似业绩情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人电话
	

	总投资金额或建筑面积
	

	承担的工作（服务范围）
	

	项目描述
	


注：业绩排序，提供中标通知书、合同协议书等证明材料的扫描件。
投标人名称：                    （单位电子章）
法定代表人：         （个人电子章）
     年     月      日
（五）信誉要求：格式自拟
见投标人须知前附表；
（六）其他要求：格式自拟
见投标人须知前附表。
五、项目管理机构（以下表格格式仅供参考）
（一）项目管理机构组成表
	序号
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附人员证明资料
投标人名称：                    （单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：         （个人电子章）
六、项目服务方案
格式自拟，可参考本项目招标要求及评分标准编写。
七、其他材料
洛阳市建设工程廉洁自律承诺书
为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为涧河治理工程同乐寨村安置房建设项目全过程工程咨询服务工程建设的投标单位，特向市委、市政府做出如下庄严承诺：
    一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建设成廉洁工程。
二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。
三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。
四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。
五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。
六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。
七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。
八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。
投标人（企业电子章）： 
法定代表人或其委托代理人（个人电子章）： 
日期：
洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书
为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：
1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。
2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；
3、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；
4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；
5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；
7、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；
8、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。
违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。
投标人（企业电子章）： 
法定代表人或其委托代理人（个人电子章）：
日期：

